

תחילת העבודה: 01/09/25
סיום מתוכנן: 01/11/25

24/07/2025

כתב כמויות-אומדן

דף מס': 001

כביש 5 מכמאן - חפירה, חציבה-2025

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 51 עבודות סלילה					
תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק					
51.1.075	פירוק מסלעה, מיון הסלעים וסילוק הפסולת	מ"ר	10.00	84.00	840.00
51.1.103	פירוק קו מים בקטרים "6 עד "8 בעומקים שונים, לרבות החפירה לגילוי הצינורות	מטר	10.00	41.00	410.00
סה"כ 51.1 עבודות הכנה ופירוק					1,250.00
תת פרק 51.2 עבודות עפר					
51.2.001	חפירה ו/או חציבה	מ"ק	7000.00	31.00	217,000.00
51.2.007	תוספת מחיר לחפירה עבור חציבה בסלע קשה ורציף	מ"ק	7000.00	21.00	147,000.00
סה"כ 51.2 עבודות עפר					364,000.00
תת פרק 51.3 מצעים ואגו"מ					
51.3.002	מצע סוג א' לכבישים ומדרכות, בעובי אחד ומשתנה	מ"ק	10.00	155.00	1,550.00
סה"כ 51.3 מצעים ואגו"מ					1,550.00
סה"כ 51 עבודות סלילה					366,800.00

תחילת העבודה: 01/09/25
סיום מתוכנן: 01/11/25

24/07/2025 כתב כמויות-אומדן (ריכוז)
002 דף מס': כביש 5 מכמאן -חפירה, חציבה-2025

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 51 עבודות סלילה
	1,250.00	תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק
	364,000.00	תת פרק 51.2 עבודות עפר
	1,550.00	תת פרק 51.3 מצעים ואגו"מ
366,800.00		סה"כ 51 עבודות סלילה

סך הכל	
366,800.00	סה"כ כללי
66,024.00	18% מע"מ
432,824.00	סה"כ כולל מע"מ